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	中国黄金集团建设有限公司矿业分公司辽宁排山楼采掘项目生活及办公大临改造工程量清单

	序号
	项目名称
	工程内容
	单位
	工程量
	综合单价（元，含3%税）
	合价（元）

	一
	办公区、宿舍改造

	1
	水路工程

	1.1
	暖气安装
	1、材料购买；2、安装；3、材料为小60铸铁暖气片，一组6片暖气片。
	组
	10
	
	

	1.2
	暖气管路基础连接件铺设以及管路焊蹄子人工
	1、材料购买；2、安装。
	项
	1
	
	

	1.3
	水钻眼
	1、安装施工图纸尺寸施工。
	项
	1
	
	

	2
	电路工程

	2.1
	灯具安装
	1、材料购买；2、安装；3、宿舍500*500灯28个，过廊300*300灯45个; 4、东南侧宿舍以及院门西侧工作休息室以及卫生间南侧领导休息室开关插座44个。
	项
	1
	
	

	2.2
	原电路改造
	1、零星材料购买；2、PVC棚顶线路改造，东南侧宿舍以及院门西侧工作休息室以及卫生间南休息室共170平方米全屋电路改造。
	㎡
	850
	
	

	3
	瓦工工程

	3.1
	室内地砖铺设
	1、材料购买；2、按施工图纸要求铺设地砖；3、地砖规格800mm*800mm。
	㎡
	658.8
	
	

	3.2
	旗台粘贴
	1、材料购买；2、贴砖；3、特殊颜色勾缝；4、旗台面积约9m2，旗台是异形；5、瓷砖规格800mm*800mm,瓷砖颜色由甲方指定。
	项
	1
	
	

	3.3
	旗台刻字
	1、材料购买；2、包含一个LOGO及四个字；3、将瓷砖按照字体刻透，然后用另外颜色瓷砖刻成字体以及logo粘进刻透的瓷砖内。
	个
	5
	
	

	3.4
	封闭车库墙体砌筑280墙
	1、材料购买；2、主材为红砖；3、墙体砌筑。
	㎡
	9.7
	
	

	3.5
	原始车库南侧门封堵留窗24墙体
	1、材料购买；2、主材为红砖；3、墙体砌筑。
	㎡
	17.6
	
	

	3.6
	卫生间原始门口封堵厚度280mm
	1、材料购买；2、主材为红砖；3、墙体砌筑。
	个
	2
	
	

	3.7
	卫生间原始窗户2.2平米封堵
	1、材料购买；2、主材为红砖；3、墙体砌筑。
	个
	1
	
	

	4
	木工工程

	4.1
	PVC吊顶
	1、材料购买；2、原始PVC吊顶拆除，局部木龙骨更换；3、办公区过廊以及东南侧宿舍吊顶重做。
	㎡
	655.65
	
	

	5
	内、外墙涂刷

	5.1
	外墙涂料涂刷
	1、材料购买；2、门窗按照半口减去；3、按施工方案要求施工。
	㎡
	585.85
	
	

	5.2
	外墙腻子修补
	1、材料购买；2、门窗按照半口减去；3、按施工方案要求施工。
	㎡
	585.85
	
	

	5.3
	内墙仿瓷涂刷
	1、材料购买；2、门窗按照半口减去；3、按施工方案要求施工。
	㎡
	1774.9
	
	

	5.4
	内外墙腻子修补
	1、材料购买；2、门窗按照半口减去；3、按施工方案要求施工。
	㎡
	1774.9
	
	

	6
	拆改工程

	6.1
	提门口
	1、材料购买；2、按施工方案施工。
	个
	30
	
	

	6.2
	车库外走廊西侧240墙拆除
	1、车库外走廊西侧墙拆除。
	㎡
	3.2
	
	

	6.3
	开门口红砖墙体厚度240
	开门口3个
	个
	3
	
	

	6.4
	原始套装门
	1、东南侧宿舍以及院门西侧工作休息室以及卫生间南侧领导休息室电路割沟；2、原始简易木质隔断墙以及力工零活等。
	套
	32
	
	

	7
	门窗等安装工程

	7.1
	套装门
	1、材料购买；2、锁、50门扇安装等及免漆全包覆门；3、质量不同如有异议甲方自行购买自行安装。
	瞠
	32
	
	

	7.2
	踢脚线
	1、材料购买；2、按要求施工。
	米
	649.5
	
	

	7.3
	LED吸顶灯500*500圆形单色灯
	1、材料购买；2、按要求施工。
	个
	28
	
	

	7.4
	LED吸顶灯300*300圆形单色灯
	1、材料购买；2、按要求施工。
	个
	45
	
	

	7.5
	会议室对开门
	1、材料购买；2、按要求施工。
	瞠
	1
	
	

	7.6
	五孔插座开关等
	1、材料购买；2、按要求施工；3、东南侧宿舍以及招待处以及休息处、领导套间卫生间速热水龙头使用。
	个
	44
	
	

	7.7
	原始车库加窗户
	1、材料购买；2、按要求施工；3、尺寸参考旁边屋子窗户，铝塑材质，两层玻璃，白色框体。
	个
	4.3
	
	

	办公区、宿舍改造合计
	
	
	
	

	二
	浴室、卫生间改造

	1
	水路工程

	1.1
	暖气以及上下水管路材料
	1、管路安装；2、威尔玛材料；3、按图纸施工。
	项
	1
	
	

	1.2
	暖气安装
	1、材料购买；2、安装；3、材料为小60铸铁暖气片，一组6片暖气片。
	组
	6
	
	

	1.3
	暖气管路焊蹄子
	1、材料购买购买；2、安装。
	项
	1
	
	

	1.4
	暖气管路基础连接件铺设以及管路，上下水铺设人工
	1、材料购买购买；2、安装。
	项
	1
	
	

	2
	电路工程

	2.1
	灯开关插座安装
	1、材料购买；2、安装；3、8个吸顶灯以及5个开关灯插座安装
	项
	1
	
	

	2.3
	配电箱
	1、材料购买；2、安装
	项
	1
	
	

	2.2
	电路改造
	1、材料购买；2、按设计布线；3、电料国标
	平米
	50
	
	

	3
	瓦工工程

	3.1
	室内地砖铺设
	1、材料购买；2、按施工图纸要求铺设地砖；3、地砖规格800mm*800mm。
	平米
	34.6
	
	

	3.2
	浴室间地面瓷砖铺设
	1、材料购买；2、按施工图纸要求铺设地砖；3、地砖规格300*300防滑地砖。
	平米
	14.7
	
	

	3.3
	卫生间墙砖铺设
	1、材料购买；2、按施工图纸要求铺设地砖；3、勾缝；4、地砖规格300*600瓷片。
	平米
	167.9
	
	

	3.4
	瓷砖倒角
	
	米
	37
	
	

	3.5
	蹲便台砌筑以及稳蹲便
	1.2米*1.2米蹲便台砌筑人工、沙子、水泥、辅料以及稳蹲便池
	个
	5
	
	

	3.6
	泵房有门一侧墙面瓷砖铺贴
	1、材料购买；2、按施工图纸要求铺设地砖；3、勾缝；4、地砖规格300*600瓷片。
	平米
	5.2
	
	

	3.7
	原始墙面修复
	
	平米
	54.3
	
	

	3.8
	泵房有门一侧以及原始水池墙面修复
	
	平米
	14.8
	
	

	4
	防水工程

	4.1
	卫生间高分子防水
	1、材料购买；2、按要求施工；3、地面一层高分子防水，花洒区背面以及两侧墙面1.8米高，其余墙面0.6米高。
	平米
	106.1
	
	

	5
	木工工程

	5.1
	PVC吊顶
	1、材料购买；2、安装;3、PVC吊顶，木龙骨骨架
	平米
	49.3
	
	

	6
	室内装饰

	6.1
	浴室玻璃门
	1、材料购买；2、彩铝材质，单层非钢化玻璃；3、安装
	瞠
	2
	
	

	6.2
	LED吸顶灯500*500圆形单色灯
	1、材料购买；2、安装
	个
	8
	
	

	6.3
	蹲便池子非电动
	1、材料购买；2、安装；3、陶瓷材料
	个
	5
	
	

	6.4
	洗面池
	1、材料购买；2、安装；3、材料理石台，无柜子。
	米
	2.26
	
	

	6.5
	洗面盆陶瓷内胆
	1、材料购买；2、安装（含下水）
	个
	2
	
	

	6.6
	洗面盆速热水龙头
	1、材料购买；2、安装
	个
	2
	
	

	6.7
	花洒
	1、材料购买；2、安装
	个
	5
	
	

	6.8
	拖布池
	1、材料购买；2、安装
	个
	1
	
	

	6.9
	地漏
	1、材料购买；2、安装
	个
	2
	
	

	6.10 
	卫生间简易门
	1、材料购买；2、安装；3、高度1.8米高，不超出窗户。
	平米
	17.3
	
	

	6.11
	开关
	1、材料购买；2、安装
	个
	5
	
	

	6.12
	镜子
	1、材料购买；2、安装；3、普通银镜，长度900mm高度900mm
	个
	2
	
	

	浴室、卫生间改造合计
	
	
	
	

	三
	其他
	
	
	
	
	

	1
	材料运费
	1、含瓷砖运费，沙子水泥胶灰红砖等材料运输，PVC吊顶以及各种主材运输，电料、水料以及仿瓷材料以及辅料、外墙材料以及辅料运输。
	项
	1
	
	

	2
	垃圾清理费
	1、原室内办公物品搬至院内；2、清理处理原屋内垃圾；3、清理处理拆除垃圾；3、清理处理施工垃圾。
	项
	1
	
	

	其他合计
	
	
	
	

	改造总计
	
	
	
	


　　　　            　　　　　
